

Obra: **PAVIMENTO CAMPOS DEL OESTE**

29 MAY 2026

MEMORIA DESCRIPTIVANOTA N.º 1551
HORA 10:51

La obra consiste en la realización de pavimento de hormigón simple de 15 cm de espesor entre cordones cunetas existentes del Barrio CAMPOS DE OESTE. Comprende desde la Avenida Angeloz al norte, calle Juan Moreyra al sur (incluida), al Este y Oeste los límites son las líneas de fondo de los lotes del barrio.

SUPERFICIE A PAVIMENTAR

Toda la pavimentación descrita en el punto anterior hace una totalidad de 28.940,60 m² de superficie, en esto se contempla la totalidad de las calles y las bocacalles correspondientes dentro del sector descripto. En la bocacalle de Don Segundo Sombra y Av. José Hernandez se realizará una rotonda para ordenar el tránsito y eliminar los problemas actuales de cruces peligrosos.

ITEM A REALIZAR**ITEM 1 : subrasante en sector a realizar pavimento de hormigón simple**

La subrasante es la superficie de asiento o fundación del pavimento, esta operación de adecuación se realizará donde se vaya a realizar pavimento de hormigón simple de 15 cm de espesor, para lo cual se deberán seguir los siguientes puntos:

Desmonte de tierra sobrante: como se está trabajando entre cordones cunetas existentes se realizará el desmonte correspondiente para cumplir con el gálibo solicitado. La tierra sobrante será transportada hasta una distancia no mayor a 2.000m.

Preparación de la Subrasante: La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo a los niveles correspondientes y se compactara totalmente para que no quede ningún tipo de material suelto, esta compactación se realizara mediante el uso de rodillos neumáticos o similar.

ITEM 2 : Pavimento de hormigón simple

Esta tarea comprende la ejecución de pavimento de hormigón simple, de 0,15m de espesor, incluyendo los cordones unificados a la cuneta. Se utilizará hormigón de elaborado de cemento Pórtland (Tipo H-21) con un contenido mínimo de 350 kg de cemento por m³.

La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente, mediante reglas vibrantes de superficie o vibradores de inmersión.

El alisado y terminación superficial de la cuneta y los badenes se ejecutará con medios aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Juntas de dilatación: Se construirán con material compresible y de un espesor mínimo de 2 cm.

Juntas de contracción y de construcción: Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se forman, no tengan un largo superior a los 4.00 m. Las juntas se materializarán con máquina aserradora a sierra circular, antes de que el hormigón produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas. El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un período de 6 a 12 horas de colado, como máximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutó el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las órdenes de la Inspección. La profundidad mínima del corte será de 1/3 del espesor de la losa. Se deberá tener especial cuidado en la construcción de juntas

ESERCO

SUDECOR

en badenes o zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que no coincidan con las líneas de escurrimiento, debiendo desplazarlas un mínimo de 0,60m.

Sellado de juntas: Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda existir en ellas, hasta una profundidad mínima de 5cm, empleando las herramientas adecuadas para el barrido, soplado, cepillado y secado de la junta, según fuera necesario, efectuándose las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores.

Curado del hormigón: Se realizará el curado con productos químicos en base solvente. El riego se efectuará de manera uniforme, mediante el empleo de máquina pulverizadora. El líquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como máximo y siempre se garantizará un espesor de la película adecuado a la época del año en que se trabaja.


INICIO DE OBRA

La obra se iniciará dentro de los 90 días posteriores a la aprobación y promulgación de la Ordenanza correspondiente.

PLAZO DE OBRA

El plazo previsto para la pavimentación es de 10 meses.

Estos plazos pueden estar influenciados por las condiciones climáticas que puedan retrasar la ejecución de la misma.


RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
MAT 3607/X

Obra: PAVIMENTO DE HORMIGON – BARRIO CAMPOS DEL OESTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPALIDAD de BELL VILLE
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

GENERALIDADES

29 MAY 2026

HORMIGON ELABORADO

NOTA N°

HORA

1555

10:55 L

Cementos

Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco.

Si se utilizan bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán separadamente.

El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material aglomerado, aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento y con color uniforme.

El costo de laboratorio para la realización de los ensayos de materiales correspondientes correrá por cuenta de la contratista.

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia.

Agregado fino

Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm según Norma IRAM 1501.

Los requisitos a cumplir por los agregados finos dependen del nivel de tránsito. Los mismos deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 1512.

El agregado fino es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las prescripciones establecidas en la norma IRAM 1512.

Los agregados finos a emplear en la construcción de calzadas de hormigón, no deben provenir de canteras de naturaleza caliza.

Arenas

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán.

Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación:

- Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm³. hasta ocupar 130 cm³.

- Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm³.

- Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable.

Agregado grueso

Definición: Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75 mm según Norma IRAM 1501.

Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silíceo o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra.

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias establecidas en la presente especificación técnica. Los agregados deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos. Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química.

Los agregados a emplear en la ejecución del hormigón no deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigón, o que ataquen al acero, en cantidades mayores a las establecidas en la presente especificación. Los agregados no deben contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansión deletérea en el hormigón. Todo agregado que de acuerdo con la experiencia recogida en obras realizadas o al ser sometido a los ensayos establecidos al respecto en la norma IRAM 1531 ó IRAM 1512 (según corresponda), sea calificado como reactivo, sólo puede ser empleado si se adoptan las medidas preventivas y recomendaciones de uso incluidas en las mencionadas normas. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua.

Requisitos para el acopio de agregados gruesos:

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe ser suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin que se verifique segregación. Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior a tres metros (3 m). El terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) para el drenaje. Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el

cambio de procedencia de un agregado, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Supervisor de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no debe ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo para el nivel de producción prevista. Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad del hormigón o capa con ellos eventualmente ejecutada. No se permite el uso de agregados que provengan de acopios congelados, o que contengan hielo.

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos dependen del índice de tránsito. Los mismos deben cumplir con lo especificado en la norma IRAM 15311. El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las prescripciones establecidas en la norma IRAM 15312

Agua

En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua de construcción.

El agua empleada para mezclar y curar el hormigón, como así también el agua para lavar, enfriar y saturar los agregados, debe cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1601.

COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA DE CURADO

Los compuestos líquidos formadores de membranas de curado deben estar integrados por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso debe producir efectos dañinos sobre el hormigón. La base, o porción no volátil, debe constar de un pigmento blanco, finamente dividido, y un vehículo, que debe estar compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas.

Los compuestos que se utilicen deben ser líquidos, opacos y de color blanco. Además, deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1675 y no deben provocar reacciones desfavorables para el fraguado y endurecimiento del hormigón. Una vez finalizada su acción, la mencionada membrana debe desaparecer de forma progresiva bajo la influencia de los agentes atmosféricos y del uso, sin afectar la coloración de la superficie del pavimento ni sus características de fricción.

Si se emplea como único método de protección y curado, se debe utilizar un compuesto formador de membrana de resina en base a solvente que cumpla con la Norma IRAM 1675 (compuestos tipo B). Alternativamente se puede emplear otra opción que demuestre ser efectiva mediante ensayos y que permita obtener un curado de adecuado del hormigón.

En caso de utilizar una membrana de otro tipo, se debe utilizar un retardador de evaporación como medida de protección complementaria. El contratista puede incorporar otro método de protección adicional (por ejemplo, aspersión de una fina niebla de agua sobre la superficie del pavimento, incorporación de pantallas de protección), de modo de garantizar una adecuada protección del hormigón a edad temprana.

El tipo de membrana de curado a emplear, debe estar aprobado por el Supervisor de Obra previo a su uso. La dosis mínima de membrana de curado debe ser la recomendada por el fabricante como dosis efectiva, a la cual debe adicionarse una cantidad suficiente en función de las condiciones climáticas durante la aplicación, las pérdidas por viento y la profundidad de texturizado del pavimento. La dosis máxima es aquella que no permite la formación de la membrana en un tiempo prudente. A excepción de indicación en contrario por el Supervisor de Obra, se debe emplear una dosis mínima mayor a doscientos gramos por metro cúbico (> 200 g/m²).

MATERIAL PARA JUNTAS

El contratista debe proponer los materiales a utilizar a este efecto, salvo que los mismos sean establecidos en la Especificación Particular. El contratista es responsable de ejecutar los correspondientes ensayos que avalen la calidad de los mismos.

El tipo de material a emplear y su forma de empleo, debe estar aprobado por el Supervisor de Obra previo a su uso.

Rellenos premoldeados para juntas de dilatación y aislamiento

Relleno de espuma polimérica: debe estar constituido por espuma polimérica, que cumpla con la Norma ASTM D 5249.

Relleno de madera compresible: debe estar constituido por madera blanda fácilmente compresible densidad no mayor de 400 kg/m³, que cumpla con la Norma AASHTO T42 o ASTM D 545. La madera debe estar previamente tratada.

Relleno premoldeado fibrobituminoso: debe consistir en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza celular e imputrescibles, impregnadas uniformemente con betún en cantidades adecuadas para ligarlas y cumplir con los requisitos de la Norma ASTM D 1751.

Relleno premoldeado de policloropreno: este relleno, como así también el adhesivo, debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la Norma IRAM 113.083-70 y la Norma IRAM 113.084-71.

Material para el sellado de juntas

El material utilizado para sellado de juntas se debe encontrar definido, y debe ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, sin desprenderse de los bordes de las losas.

A excepción de disposición en contrario en las especificaciones técnicas particulares, para el sellado de las juntas de pavimentos en rutas, autovías, autopistas y aquellas vías clasificadas como T1 y T2 sólo se pueden emplear sellos preformados de policloropreno o selladores de caucho de siliconas.

El contratista debe presentar para su aprobación la hoja técnica del producto, la hoja de seguridad y un informe con los resultados de los ensayos físicos y mecánicos que demuestren la aptitud del mismo según los requisitos establecidos en la norma de aplicación en cada caso.

El tipo de material a emplear y forma de empleo, debe estar aprobado por el Supervisor de Obra previo a su uso.

La forma del sellador debe estar determinada por el ancho de la caja y la profundidad a la que se encuentre el cordón de respaldo. La relación entre el espesor mínimo del sellador y su ancho debe estar comprendida entre 0,5 y 1,0, según el material utilizado; estando el espesor entre 6,5 mm y 12,7 mm.

La parte superior del sellador deberá ubicarse aproximadamente 5 mm por debajo del borde superior de la junta, para evitar el contacto con el neumático cuando se comprima el material

ITEM A REALIZAR

ITEM 1 : subrasante en sector a realizar pavimento de hormigón simple

La subrasante es la superficie de asiento o fundación del pavimento, esta operación de adecuación se realizará donde se vaya a realizar pavimento de hormigón simple de 15 cm de espesor, para lo cual se deberán seguir los siguientes puntos:

Desmonte de tierra sobrante: Los desmontes se harán de acuerdo a los perfiles indicados en los planos del proyecto y a las indicaciones de la inspección. La tierra sobrante será transportada hasta una distancia no mayor a 2.000m.

Preparación de la Subrasante: Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: a) La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. Este trabajo deberá hacerse eliminando las irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal, con el objeto de asegurar que la base a ejecutar sobre la subrasante tenga un espesor uniforme. b) Para obtener un correcto perfil de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una profundidad no menor de 0.05m, y el material producto de esta operación será conformado y perfilado adecuadamente. c) En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada, de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior, se procederá a compactar el material aflojado, previa eliminación de piedras de tamaño mayor de 0.05m, si las hubiera, y se agregará en caso necesario suelo cohesivo y agua hasta obtener una compactación satisfactoria. d) La inspección, podrá si lo considera necesario, hacer determinaciones para verificar el grado de compactación de los suelos de la subrasante y podrá exigir en todos los casos la densidad exigida en los 0.20m, superiores de la subrasante. e) La preparación de cada sección de subrasante deberá efectuarse con una anterioridad de tres días como mínimo con respecto a la fecha que comienza a depositarse los materiales para la construcción de las bases o pavimentos, en dicha sección. f) Si antes de finalizar la construcción del pavimento se observan ablandamientos, deformaciones o irregularidades en su forma y compactación, se procederá al escarificado y nueva compactación de la subrasante. g) El perfilado transversal de la subrasante se construirá de acuerdo con los niveles indicados en los planos ejecutivos o con los que en su reemplazo disponga la inspección.

Recepción de la subrasante: La subrasante será preparada en tramos de 100m, conforme a un cronograma de obra preestablecido. No se procederá a la ejecución de bases y pavimentos antes de haber sido recibida la subrasante por la inspección, la que deberá ser utilizada dentro de las 48hs subsiguientes de haber sido aprobada, salvo en caso de lluvias y luego de las cuales la inspección considere necesario extraer muestras nuevas. Se podrá colocar sobre la subrasante aprobada hasta 3.00 cm de arena gruesa para eliminar alguna deformación de la misma y lograr el espesor de pavimento de hormigón de 0.15m.

ITEM 2 : Pavimento de hormigón simple

Esta tarea comprende la ejecución de pavimento de hormigón simple, de 0,15m de espesor, incluyendo los cordones unificados a la cuneta. Se utilizará hormigón de elaborado de cemento Pórtland (Tipo H-21) con un contenido mínimo de 350 kg de cemento por m³.

Estas tareas se llevarán a cabo sobre las subrasantes aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar de acuerdo al proyecto. La colocación de los moldes será aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre moldes y moldes, de más de 2mm.

Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes en áreas de bordes, cunetas o badenes, reforzando su compactación. La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente, mediante reglas vibrantes de superficie o vibradores de inmersión.

El alisado y terminación superficial de la cuneta y los badenes se ejecutará con medios aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las

cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas. Esta última condición es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda área que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas construidas, como en las adyacentes.

Juntas de dilatación: Se construirán con material compresible, aprobado por la Inspección y de un espesor mínimo de 2 cm. cuando el cordón cuneta a ejecutar termine coincidentemente con una junta de dilatación anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta seguirá la misma modalidad. En caso que se construya nueva junta de dilatación, se procederá de acuerdo al criterio de la Inspección.

Juntas de contracción y de construcción: Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se forman, no tengan un largo superior a los 4.00 m, salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspección. Las juntas se materializarán con máquina aserradora a sierra circular, antes de que el hormigón produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas. El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un período de 6 a 12 horas de colado, como máximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutó el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las órdenes de la Inspección. La profundidad mínima del corte será de 1/3 del espesor de la losa. Se deberá tener especial cuidado en la construcción de juntas en badenes o zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que no coincidan con las líneas de escurrimiento, debiendo desplazarlas un mínimo de 0,60m.


Sellado de juntas: Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda existir en ellas, hasta una profundidad mínima de 5cm, empleando las herramientas adecuadas para el barrido, soplado, cepillado y secado de la junta, según fuera necesario, efectuándose las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores. Se sellarán asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si así lo indicara la Inspección. Se deberá contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. Se pintarán previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2 cm. a cada lado, con material asfáltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurándose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutará vertiendo asfalto en caliente mezclado con ER-1, en proporción 2:1 en volumen, dosificación que puede ser variada a fin que el producto sellante a lo largo de su vida útil mantenga características de una masilla espesa, rechazándola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fruido. Se verterá el sellado para lograr su adecuada penetración en dos coladas sucesivas, para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un pequeño resalto de no más de 3mm, sobre el cordón cuneta y cubriendo transversalmente todo el ancho de la junta. Se eliminará todo material excedente en el área pintada.

Curado del hormigón: Se deberá realizar el curado con productos químicos aprobados por la Inspección. En este caso se procederá a distribuir el producto químico diluido en el porcentaje de agua que correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentración mayor del producto si los ensayos practicados por la Inspección así lo indicaran o efectuando doble riego del producto de curado, sin reconocimiento adicional del precio del ítem. El riego se efectuará de manera uniforme, mediante el empleo de máquina pulverizadora. El líquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como máximo y siempre se garantizará un espesor de la película adecuado a la época del año en que se trabaja. La Inspección estará facultada para ordenar el cambio de dosificación o el cambio de producto utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocación, cuando a su juicio esto no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la protección efectiva que debe lograrse.

Protección del hormigón colado: El contratista deberá proteger adecuadamente la superficie de cordón cuneta con barricadas para impedir la circulación y con cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o barricadas antes del librado al tránsito, y evitar que transiten personas y/o animales, especialmente en las primeras 24 horas. En las noches se emplazarán en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspección. Cuando las necesidades de la circulación

exijan el cruce del afirmado, el contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dañe el hormigón.

Espesor y resistencia del pavimento: Se establece que el pavimento de hormigón deberá poseer una resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días, de 255 kg/cm² mínima. La determinación de los valores de resistencia a la compresión y espesores del cordón cuneta ejecutado se realizará en base a ensayos practicados sobre probetas extraídas del cordón cuneta mediante caladoras rotativas. La ubicación y cantidad de testigos a extraer de las cunetas se determinará en cada caso particular, fijando la Inspección los parámetros y criterios a seguir.



RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
MAT 3607/X

OBRA: PAVIMENTO HORMIGON SIMPLE BARRIO CAMPOS DEL OESTE

29 MAY 2026

NOTA N. 1556
HORA 10:36

COMPUTO METRICO

Calle	Ubicación		Posee C. Cuneta	Ancho (m)	Largo (m)	Cuadra (m2)	Bocacalle (m2)	Total C/Cordon existente (m2)	Volumen (m3)
		entre							
ENTRADA			Si	5,30	65,00	344,50		344,50	53,40
SALIDA			Si	5,30	85,00	450,50		450,50	69,83
Bocacalle									
Av. JOSE HERNANDEZ (o)		Av. José Hernandez y Don Seg. Sombra	Si				691,00	691,00	107,11
Av. JOSE HERNANDEZ (e)		Don Seg. Sombra y Santos Vega	Si	5,30	127,00	673,10		673,10	104,33
Bocacalle									
Av. JOSE HERNANDEZ (o)		Avda. José Hernandez y Santos Vega	Si	5,30	145,00	768,50		768,50	119,12
Av. JOSE HERNANDEZ (e)		Santos Vega y La Cautiva	Si	5,30	146,00	773,80	250,00	250,00	38,75
Bocacalle									
Av. JOSE HERNANDEZ (o)		Santos Vega y La Cautiva	Si	5,30	147,00	779,10		779,10	120,76
Av. JOSE HERNANDEZ (e)		Avda. José Hernandez y La Cautiva	Si				250,00	250,00	38,75
Bocacalle									
Av. JOSE HERNANDEZ (o)		La Cautiva y Juan Moreira	Si	5,30	128,00	678,40		678,40	105,15
Av. JOSE HERNANDEZ (e)		La Cautiva y Juan Moreira	Si	5,30	128,00	678,40		678,40	105,15
Bocacalle									
Avda. José Hernandez y Juan Moreira		Avda. José Hernandez y Juan Moreira	Si				250,00	250,00	38,75
Bocacalle									
MOLINA CAMPOS									
		Molina Campos y Don Segundo Sombra	Si				127,00	127,00	19,69
		Don Seg. Sombra y Santos Vega	Si	7,00	98,00	686,00		686,00	106,33



RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
M.A. 3607/X

	Bocacalle	Molina Campos y Santos Vega	Si							124,00	124,00	19,22
	MOLINA CAMPOS	Santos Vega y La Cautiva	Si		7,00	147,00	1.029,00				1.029,00	159,50
	Bocacalle	Molina Campos y La Cautiva	Si							124,00	124,00	19,22
	MOLINA CAMPOS	La Cautiva y Juan Moreira	Si		7,00	132,00	924,00				924,00	143,22
	Bocacalle	Molina Campos y Juan Moreira	Si							124,00	124,00	19,22
	RICARDO GUIRALDES	Av. Angeloz y Don Seg. Sombra	Si		7,00	30,00	210,00				210,00	32,55
	Bocacalle	Ricardo Guiraldes y Don Seg. Sombra	Si							167,00	167,00	25,89
	RICARDO GUIRALDES	Don Seg. Sombra y Santos Vega	Si		7,00	97,00	679,00				679,00	105,25
	Bocacalle	Ricardo Guiraldes y Santos Vega	Si							124,00	124,00	19,22
	RICARDO GUIRALDES	Santos Vega y La Cautiva	Si		7,00	147,00	1.029,00				1.029,00	159,50
	Bocacalle	Ricardo Guiraldes y La Cautiva	Si							124,00	124,00	19,22
	RICARDO GUIRALDES	La Cautiva y Juan Moreira	Si		7,00	128,00	896,00				896,00	138,88
	Bocacalle	Ricardo Guiraldes y Juan Moreira	Si							124,00	124,00	19,22
	ESTEBAN ECHEVERRIA	Av. Angeloz y Santos Vega	Si		7,00	124,00	868,00				868,00	134,54
	Bocacalle	Esteban Echeverria y Santos Vega	Si							124,00	124,00	19,22
	ESTEBAN ECHEVERRIA	Santos Vega y La Cautiva	Si		7,00	156,00	1.092,00				1.092,00	169,26
	Bocacalle	Esteban Echeverria y La Cautiva	Si							124,00	124,00	19,22
	ESTEBAN ECHEVERRIA	La Cautiva y Juan Moreira	Si		7,00	136,00	952,00				952,00	147,56
	Bocacalle	Esteban Echeverria y Juan Moreira	Si							124,00	124,00	19,22
	DON SEGUNDO SOMBRA (r)	Av. José Hernandez y Molina Campos	Si		5,30	132,00	699,60				699,60	108,44
	DON SEGUNDO SOMBRA (s)	Av. José Hernandez y Molina Campos	Si		5,30	121,00	641,30				641,30	99,40
	DON SEGUNDO SOMBRA (r)	Molina Campos y Ricardo Guiraldes	Si		5,30	129,00	683,70				683,70	105,97
	DON SEGUNDO SOMBRA (s)	Molina Campos y Ricardo Guiraldes	Si		5,30	129,00	683,70				683,70	105,97
	PÍO ANGULO	Límite Este y Av. José Hernandez	No		8,40	60,00	504,00				504,00	78,12
	SANTOS VEGA	Límite Este y Av. José Hernandez	Si		7,00	60,00	420,00				420,00	65,10
	SANTOS VEGA	Av. José Hernandez y Molina Campos	Si		7,00	129,00	903,00				903,00	139,97
	SANTOS VEGA	Molina Campos y Ricardo Guiraldes	Si		7,00	129,00	903,00				903,00	139,97
	SANTOS VEGA	Ricardo Guiraldes y Esteban Echeverria	Si		7,00	91,00	637,00				637,00	98,74

RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
MAT 3607/X

SANTOS VEGA	Esteban Echeverría y límite oeste	Si	7,00	37,00	259,00		259,00	40,15
LA CAUTIVA	Límite Este y Av. José Hernandez	Si	7,00	60,00	420,00		420,00	65,10
LA CAUTIVA	Av. José Hernandez y Molina Campos	Si	7,00	129,00	903,00		903,00	139,97
LA CAUTIVA	Molina Campos y Ricardo Guiraldes	Si	7,00	129,00	903,00		903,00	139,97
LA CAUTIVA	Ricardo Guiraldes y Esteban Echeverría	Si	7,00	91,00	637,00		637,00	98,74
LA CAUTIVA	Esteban Echeverría y límite oeste	Si	7,00	37,00	259,00		259,00	40,15
J. MOREIRA	Límite Este y Av. José Hernandez	Si	7,00	60,00	420,00		420,00	65,10
J. MOREIRA	Av. José Hernandez y Molina Campos	Si	7,00	129,00	903,00		903,00	139,97
J. MOREIRA	Molina Campos y Ricardo Guiraldes	Si	7,00	129,00	903,00		903,00	139,97
J. MOREIRA	Ricardo Guiraldes y Esteban Echeverría	Si	7,00	91,00	637,00		637,00	98,74
J. MOREIRA	Esteban Echeverría y límite oeste	Si	7,00	37,00	259,00		259,00	40,15
TOTALES					26.089,60	2.851,00	28.940,60	4.485,79


RICHARD R. QUINN
 INGENIERO CIVIL
 MAT 3607/X




OBRA: PAVIMENTO HORMIGON SIMPLE BARRIO CAMPOS DEL OESTE

PRESUPUESTO

Item	Descripción	Ud.	Cant.	\$ Ud.	Total	% incid.
1	Excavación de caja de pavimentación con retiro de material, perfilado y compactación subrasante	m3	4.920,23	16.500,00	81.183.756,05	3,80
2	Subbase de suelo seleccionado, compactado, espesor 0,25. Compactado al 96% del Proctor Normal	m2		0,00	0,00	0,00
3	Base de suelo seleccionado con aporte de cemento al 8% esp. 0,15m curado y colocación de emulsión asfáltica	m2		0,00	0,00	0,00
4	Construcción de calzada de H° H-30 de 0,15 m de esp.	m2	28.940,60	71.100,00	2.057.676.660,00	96,20
MONTO TOTAL DE OBRA					2.138.860.416,05	100,00

A cargo de los vecinos prorrateado mediante un % acordado por el CENTRO VECINAL	1.682.599.512,05
A cargo de la MUNICIPALIDAD correspondiente a los ESPACIOS VERDES	456.260.904,00
TOTAL	2.138.860.416,05

Son pesos DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS c/05/100


RICHARD R. QUINN
 INGENIERO CIVIL
 N. 3607/X



**OBRA: PAVIMENTO HORMIGON SIMPLE
BARRIO CAMPOS DEL OESTE**

PLAN DE AVANCE

Item	% incid.	Monto	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	3,80	81.183.756,05	10.147.969,51	10.147.969,51	10.147.969,51	10.147.969,51	10.147.969,51	10.147.969,51	10.147.969,51	10.147.969,51		
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	96,20	2.057.676.660,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00	205.767.666,00
TOTAL	100,00	2.138.860.416,05										
% por Mes			10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	9,62	9,62
% Acumulado			10,09	20,19	30,28	40,38	50,47	60,57	70,66	80,76	90,38	100,00
\$ por Mes			215.915.635,51	215.915.635,51	215.915.635,51	215.915.635,51	215.915.635,51	215.915.635,51	215.915.635,51	215.915.635,51	205.767.666,00	205.767.666,00
\$ Acumulado			215.915.635,51	431.831.271,01	647.746.906,52	863.662.542,03	1.079.578.177,53	1.295.493.813,04	1.511.409.448,55	1.727.325.084,05	1.933.092.750,05	2.138.860.416,05

Son pesos DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS c/05/100

Item	Descripción	% incid.
1	Excavación de caja de pavimentación con retiro de material, perfilado y compactación subrasante	3,80
2	Subbase de suelo seleccionado, compactado, espesor 0,25. Compactado al 96% del Proctor Normal	0,00
3	Base de suelo seleccionado con aporte de cemento al 8% esp. 0,15m curado y colocación de emulsión asfáltica	0,00
4	Construcción de calzada de H° H-30 de 0,15m de esp.	96,20

[Firma]
RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
MAT 3607/X

OBRA: PAVIMENTO HORMIGON SIMPLE BARRIO CAMPOS DEL OESTE

PLAN DE AVANCE

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% MES	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	9,62	9,62	0,00	0,00
% ACUMULADO	10,09	20,19	30,28	40,38	50,47	60,57	70,66	80,76	90,38	100,00	100,00	100,00

CURVA DE INVERSION




RICHARD R. QUINN
 INGENIERO CIVIL
 MAT 3607/X

29 MAY 2026

ESERCO

NOTA N°.....
HORA.....

1557

10:55 L

SUDECOR



CALCULO DE COSTO DE OBRA A LOS VECINOS - de acuerdo a % de participación acordado por CENTRO VECINAL

NOMENCLATURA	Nombre y Apellido	% Participación en Monto Obra	Saldo a Pagar por Frentista	Columna1	Voto
0204120 005	ABALLAY RUBIÑO LORENA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204121 001	ABATEDAGA PABLO JOSE	0,470%	7.908.217,71		
0204120 006	ABBAS ALEJANDRO OMAR	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204145 002	ABBAS SANDRA JOSEFA	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28	Afirmativo
0204130 012	AGUILERA MARCOS JOSE	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28	Afirmativo
0204126 002	ALLADIO SUSANA BEATRIZ	0,612%	10.297.509,01	10.297.509,01	Afirmativo
0204121 008	ALMADA JUAN MANUEL	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204127 016	ALVAREZ MARIA TERESA	0,689%	11.593.110,64		
0204124 011	ALVARO GUILLERMO LUIS	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204131 008	AMBROSIONI MARIA BELEN	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28	Afirmativo
0204125 013	ANTONINI DEBORA ANABELA	0,411%	6.915.483,99		
0204124 100	ANTONINI TOMAS DANIE	0,294%	4.946.842,57	4.946.842,57	Afirmativo
0204130 008	ARAVENA PABLO MARCEL	0,353%	5.939.576,28		
0204122 010	AUDISIO PABLO SEBASTIAN	0,667%	11.222.938,75		
0204127 013	BADIA ALEJANDRO	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204129 009	BADIA MARIANO	0,659%	11.088.330,78		
0204124 018	BALLESTEROS ALEJANDRO NICOLAS	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61	Afirmativo
0204124 017	BALLESTEROS MARIA CECILIA	0,752%	12.653.148,33	12.653.148,33	Afirmativo
0204125 010	BAROTTO MARIA VICTORIA	0,664%	11.172.460,76		
0204125 014	BAROTTO PABLO MARCELO	0,411%	6.915.483,99	6.915.483,99	Afirmativo
0204125 004	BARRERA NATALIA	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13	Afirmativo
0204128 101	BARTOLOMEO LUCIA	0,588%	9.893.685,13		
0204129 012	BARTOLOMEO SANTIAGO	0,353%	5.939.576,28		
0204128 004	BARZABAL DIEGO HUGO	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204120 013	BAU MIGUEL ANGEL	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204124 015	BENEJAN LUCIANA	0,294%	4.946.842,57	4.946.842,57	Afirmativo
0204123 014	BERAZATEGUI MARIA GA	0,235%	3.954.108,85		
0204120 015	BERNARDI MARIA JOSE	0,783%	13.174.754,18	13.174.754,18	Afirmativo
0204128 020	BIANUCCI JORGELINA DEL VALLE	0,294%	4.946.842,57	4.946.842,57	Afirmativo
0204132 008	BLAU HERNAN NICOLAS	0,674%	11.340.720,71		
0204131 003	BOEZIO SERGIO RODRIGO	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71	Afirmativo
0204124 008	BOLOQUY SILVIA BEATRIZ	0,877%	14.756.397,72	14.756.397,72	Afirmativo
0204128 015	BONGGI LEONARDO VICTORIO	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61	Afirmativo
0204123 015	BONNIN FABIAN	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61	Afirmativo
0204128 008	BRINER ADRIAN FLAVIO	0,470%	7.908.217,71		
0204126 004	BRZECZKA CESAR ANDRES	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13	Afirmativo
0204130 100	BRZECZKA CESAR ANDRES	0,252%	4.240.150,77	4.240.150,77	Afirmativo
0204130 101	BRZECZKA CESAR ANDRES	0,347%	5.838.620,31	5.838.620,31	Afirmativo
0204127 004	BRZECZKA MARCOS JAVIER	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13	Afirmativo
0204133 005	BULLRICH MARIA FERNANDA	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28	Afirmativo
0204124 013	BUNZLI PAULA	0,367%	6.175.140,21	6.175.140,21	Afirmativo
0204124 014	BUNZLI VIRGINIA	0,367%	6.175.140,21	6.175.140,21	Afirmativo
0204123 013	CACCIAVILLANI CAROLINA	0,235%	3.954.108,85	3.954.108,85	Afirmativo
0204125 015	CAFFARATTI VERONICA DEL VALLE	0,367%	6.175.140,21	6.175.140,21	Afirmativo
0204131 006	CANDOTTI DANILO ENZO	0,768%	12.922.364,25		
0204145 001	CAPDEVILA MONICA ALICIA	0,494%	8.312.041,59	8.312.041,59	Afirmativo
0204125 016	CARASA MARIA SILVINA	0,367%	6.175.140,21	6.175.140,21	Afirmativo
0204129 010	CARLINI FERNANDO ALBERTO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28	Afirmativo
0204130 002	CEVA ANDREA MARIA	0,470%	7.908.217,71		
0204128 003	CIPOLLA ADALBERTO NICOLAS	0,470%	7.908.217,71		
0204129 014	CIPOLLA MARTIN NICOLAS	0,353%	5.939.576,28		
0204134 002	CLARAMONTE EDGARDO ALBERTO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28	Afirmativo
0204129 008	CLARAMONTE JORGELINA	0,744%	12.518.540,37	12.518.540,37	Afirmativo
0204125 007	CLOSA JAIME NICOLAS	0,588%	9.893.685,13		
0204134 004	COLAGROSSI DOMINGO EDUARDO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28	Afirmativo

0505 YAM 8 S

0204131 009	COLMANO DAMIAN LUIS	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204123 002	CORNAGLIA VANESA	0,470%	7.908.217,71	
0204120 004	CORTESE ALEJANDRO PABLO	0,768%	12.922.364,25	12.922.364,25 Afirmativo
0204131 002	CORTESE JUAN IGNACIO	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61 Afirmativo
0204127 009	COSSUTTA BRUNO JOSE	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204130 007	CUNEO MARCO ANDRES	0,659%	11.088.330,78	11.088.330,78 Afirmativo
0204146 002	CUNEO MELINA	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204128 019	DALMAU LUCAS DAMIAN	0,564%	9.489.861,25	9.489.861,25 Afirmativo
0204121 006	DEALESSANDRO JAVIER A.	0,713%	11.996.934,52	
0204129 016	DELLE VEDOVE MARINA	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204131 010	DEMARCO NOELIA EDITH	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204127 010	DI GIORNO GLADYS ADRIANA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Pendiente
0204129 005	DUTTO WALTER MARTIN	0,420%	7.066.917,95	7.066.917,95 Afirmativo
0204128 100	EANDI DARIO SERGIO	0,689%	11.593.110,64	
0204120 008	ETCHEVERRY JESICA ANABEL	0,658%	11.071.504,79	11.071.504,79 Afirmativo
0204127 101	ETRAT OSVALDO SEBASTIAN	0,294%	4.946.842,57	4.946.842,57 Afirmativo
0204133 008	FANIN MARIA JIMENA	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204123 008	FAVA JOSE CARLOS	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204129 017	FERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204144 001	FERRUCCI FRANCO FEDERICO	0,470%	7.908.217,71	
0204130 013	FERRUCCI LUIS ARMANDO	0,371%	6.242.444,19	
0204130 005	FISSORE MARIA DEL CARMEN	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204129 013	GABRIELLI ANDRES AUGUSTO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204122 009	GALANTE MAURICIO MARIA	0,532%	8.951.429,40	8.951.429,40 Afirmativo
0204129 018	GALETTO LEANDRO JOSE	0,659%	11.088.330,78	
0204120 011	GALLARDO MARIA INES	0,658%	11.071.504,79	11.071.504,79 Afirmativo
0204122 007	GALLUCI OSCAR	0,877%	14.756.397,72	14.756.397,72 Afirmativo
0204127 015	GARCIA DALLEVA ROMINA INES	0,367%	6.175.140,21	6.175.140,21 Afirmativo
0204133 007	GARCIA MARIANA	0,353%	5.939.576,28	
0204120 012	GASTALDI MONICA BEATRIZ	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204146 001	GIMENEZ ADRIANA RAQUEL	0,494%	8.312.041,59	
0204124 010	GIUSTI NATALIA PATRICIA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204127 017	GOMEZ ALVAREZ VALERIA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204133 006	GONZALEZ JULIA	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204134 007	GROPPO DARIO OSCAR	0,240%	4.038.238,83	4.038.238,83 Afirmativo
0204134 008	GROPPO DARIO OSCAR	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61 Afirmativo
0204132 005	GROSSI DANIELA ANDREA	0,382%	6.427.530,14	
0204127 003	HANLON MARIA EUGENIA	0,612%	10.297.509,01	10.297.509,01 Afirmativo
0204122 005	HEIMSATH PABLO - GARRONE M.	0,588%	9.893.685,13	
0204123 012	HUAIS JORGELINA ANDREA	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61 Afirmativo
0204146 004	HUAIS JORGELINA ANDREA	0,494%	8.312.041,59	8.312.041,59 Afirmativo
0204145 003	INSUD SOCIEDAD ANONIMA	0,353%	5.939.576,28	
0204147 001	INSUD SOCIEDAD ANONIMA	0,614%	10.331.161,00	10.331.161,00 Afirmativo
0204122 008	IRASTORZA ADRIAN - COLAGROSI VANESA	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204123 010	LAGRAVA MELISA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204120 003	LAINATI MARIA EUGENIA	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204131 007	LAMOTHE PATRICIO RAUL	0,686%	11.542.632,65	
0204126 003	LATASA HERNAN RUBEN	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204128 011	LATASA VICTOR OMAR	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61 Afirmativo
0204123 004	LEMA MARIA LAURA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204131 004	LEVY JUAN PABLO	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204124 012	LINGUA MARIA JOSE	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204128 009	LOFARO FLAVIA KARINA	0,470%	7.908.217,71	
0204124 101	LOMBARDI MARCOS JOAQUIN	0,294%	4.946.842,57	4.946.842,57 Afirmativo
0204130 004	LOPEZ MATIAS	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204124 009	LOZA MELINA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204128 005	MACCARI GABRIEL CEFERINO	0,470%	7.908.217,71	
0204127 001	MADIO MARIA DEL LUJAN	0,902%	15.177.047,60	
0204143 001	MAGALLANES CLAUDIA MABEL	0,472%	7.941.869,70	
0204131 014	MAGGI OSCAR ALEJANDRO	0,659%	11.088.330,78	11.088.330,78 Afirmativo
0204121 013	MARCHETTO MARIA DEL VALLLE	0,548%	9.220.645,33	9.220.645,33 Afirmativo
0204121 014	MARCHETTO MARIA DEL VALLLE	0,282%	4.744.930,62	4.744.930,62 Afirmativo
0204129 007	MARCOS LUCAS ESTEBAN	0,420%	7.066.917,95	
0204122 002	MARKARIAN GABRIEL	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204122 003	MARKARIAN GABRIEL	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo

0204127 006	MARTINEZ MARIANO DANIEL	0,588%	9.893.685,13	
0204129 011	MASTIL S.A.	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204128 017	MEDIC MARCELO	0,470%	7.908.217,71	
0204131 011	MENARA GERMAN CESAR	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204133 001	MERINO MARIA EUGENIA	0,659%	11.088.330,78	11.088.330,78 Afirmativo
0204127 100	METAYE MARIA LUCIA	0,294%	4.946.842,57	
0204120 002	METAYE MELISA RAQUEL	0,588%	9.893.685,13	
0204132 007	MIGLIORE DANIELA	0,382%	6.427.530,14	
0204130 009	MIHAICH LISANDRO NICOLAS	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204134 006	MIHAICH LUCAS MARTIN	0,659%	11.088.330,78	11.088.330,78 Afirmativo
0204134 005	MOFFA NATALIA CONCEPCION	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204128 021	MONTEDORO CECILIA MABEL	0,294%	4.946.842,57	4.946.842,57 Afirmativo
0204126 001	MORONI JUAN MANUEL	0,957%	16.102.477,33	16.102.477,33 Afirmativo
0204122 006	MUNICIPALIDAD DE BV	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204121 002	NICOLORICH WALTER	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204122 001	NOVAIRA LEONARDO	0,888%	14.941.483,67	14.941.483,67 Afirmativo
0204129 015	NOVARA MARIA SILVINA	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204132 006	OHANNESSIAN MARTA VANINA	0,382%	6.427.530,14	6.427.530,14 Afirmativo
0204121 003	OLIVA MARTIN OSCAR	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204127 011	ONTIVERO STELLA MARI	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204129 002	OSSO ROMINA DAIANA	0,420%	7.066.917,95	7.066.917,95 Afirmativo
0204128 016	PALACIO ALEJANDRO MIGUEL	0,689%	11.593.110,64	11.593.110,64 Afirmativo
0204124 016	PANTANO NATALIA	0,294%	4.946.842,57	4.946.842,57 Afirmativo
0204130 011	PAREJA DUARTE ESTANISLAO FACUNDO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204129 003	PEIRONE JUAN MARCOS	0,420%	7.066.917,95	7.066.917,95 Afirmativo
0204131 015	PELINSKI MARTIN ABRAHAM	0,423%	7.117.395,94	7.117.395,94 Afirmativo
0204131 016	PELINSKI MARTIN ABRAHAM	0,714%	12.013.760,52	12.013.760,52 Afirmativo
0204127 014	PELLETTI EDUARDO ANDRES	0,697%	11.727.718,60	11.727.718,60 Afirmativo
0204122 004	PERALTA GABRIELA	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204121 010	PERALTA PABLO ANDRES	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204125 003	PEREZ DULIO ADOLFO - GARCIA SANDRA	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204126 006	PIAZZA GUILLERMO ADRIAN	0,888%	14.941.483,67	
0204132 001	PICA ERNESTO ALFREDO	0,674%	11.340.720,71	11.340.720,71 Afirmativo
0204130 003	PIERRO IVAN LUIS	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204132 002	POSINCOVICH ELIANA	0,382%	6.427.530,14	6.427.530,14 Afirmativo
0204134 003	POSINCOVICH JUAN JOSE	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204133 010	PRIVITERA DANIEL ALBERTO	0,659%	11.088.330,78	11.088.330,78 Afirmativo
0204131 012	PRIVITERA LUCAS ALFREDO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204123 018	PRIVITERA SANTIAGO	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61 Afirmativo
0204131 013	PRIVITERA VICTOR ENRIQUE	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204146 003	QUINTERO ALEJANDRO JESUS	0,353%	5.939.576,28	
0204133 002	RAPONI ANTONIO JORGE	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204145 004	RASPO PALACIOS IVONNE	0,494%	8.312.041,59	
0204120 014	REARTE KARINA ANDREA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204133 009	REYES PABLO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204120 001	RIVERA MARIA VIRGINIA	0,768%	12.922.364,25	
0204125 002	ROJO DONETTO PABLO NICOLAS	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204133 003	ROLDAN MARTIN ALEJANDRO	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204121 009	ROMAGNOLI CECILIA A.	0,658%	11.071.504,79	11.071.504,79 Afirmativo
0204123 016	ROMERO DELISA PABLO	0,689%	11.593.110,64	
0204126 005	ROMERO MARIELA EDITH	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204123 009	SALAZAR JUAN PABLO	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204132 004	SALAZAR PEREYRA MARTIN GONZALO	0,382%	6.427.530,14	6.427.530,14 Afirmativo
0204132 003	SALAZAR RODRIGO EMANUEL	0,382%	6.427.530,14	6.427.530,14 Afirmativo
0204129 006	SAMPIETRO LISANDRO ARIEL	0,420%	7.066.917,95	7.066.917,95 Afirmativo
0204129 001	SANTILLAN LUCAS EDUARDO	0,823%	13.847.793,98	
0204127 005	SCAGLIARINI VALERIA	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204130 102	SCHEGGIA MARCELO PABLO	0,347%	5.838.620,31	5.838.620,31 Afirmativo
0204123 005	SCHMID CAROLINA	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204121 004	SOBRERO CESAR	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204121 005	SUC INDIV DE CATTANEO KARINA	0,588%	9.893.685,13	
0204124 005	SUC INDIV DE SCHMID EDUARDO	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204124 006	SUC INDIV DE SCHMID EDUARDO	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204121 007	TERRITORIALE MARIA ELISA	0,470%	7.908.217,71	
0204128 010	TOSSOLINI MARCOS DANIEL	0,470%	7.908.217,71	

0204129 004	TRIBUZZIO MARCOS	0,420%	7.066.917,95	7.066.917,95 Afirmativo
0204130 010	ULLA ANDRES CARLOS	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204144 002	VAGLIENGO NICOLAS HUGO	0,548%	9.220.645,33	9.220.645,33 Afirmativo
0204128 018	VALENTI ARIEL ANTONIO	0,470%	7.908.217,71	
0204123 001	VALENTI DIEGO ENRIQUE	0,490%	8.244.737,61	8.244.737,61 Afirmativo
0204133 004	VALENTINI YANINA CELESTE	0,353%	5.939.576,28	5.939.576,28 Afirmativo
0204127 008	VELEZ CLAUDIA LILIANA	0,877%	14.756.397,72	
0204123 003	VELEZ ROXANA VERONICA	0,470%	7.908.217,71	
0204131 005	VERGNANO ANDRES	0,470%	7.908.217,71	7.908.217,71 Afirmativo
0204123 017	VERON MARTIN	0,689%	11.593.110,64	11.593.110,64 Afirmativo
0204130 006	VILLARROEL DORA ROSA	0,768%	12.922.364,25	
0204128 013	ZARA CARLA NOEMI	0,627%	10.549.898,94	10.549.898,94 Afirmativo
0204128 014	ZARA EDUARDO RAUL	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204124 003	ZARA RENE	0,588%	9.893.685,13	9.893.685,13 Afirmativo
0204120 007	ZARINI EZEQUIEL	0,470%	7.908.217,71	
200		100,000%	1.682.599.512,29	1.198.616.588,59
				71,24%

RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
MAT 3607/X

29 MAY 2026

ESERCO

NOTA N° 1553
HORA 10:51

SUDECOR



CALCULO DE COSTO DE OBRA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD

manzana	parcela	Propietario	frente	ancho a pavim.	Superficie lote	superf. a pavimentar		calculo x metros de frente
			m	m	m2	m2	m2	\$ 88.000,00
MANZANA 120								
120	001	RIVERA MARIA VIRGINIA	20,00	60,00	3,50	800,00	70,00	282,00
120			40,00		5,30		212,00	
120	002	METAYE MELISA RAQUEL	20,00	20,00	5,30	800,00	106,00	106,00
120	003	LAINATI MARIA EUGENIA	20,00	20,00	5,30	800,00	106,00	106,00
120	004	CORTESE ALEJANDRO PABLO	40,00	60,00	5,30	800,00	212,00	282,00
120			20,00		3,50		70,00	
120	005	ABALLAY RUBIÑO LORENA VANE	20,00	20,00	3,50	800,00	70,00	70,00
120	006	ABBAS ALEJANDRO OMAR	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00
120	007	ZARINI EZEQUIEL	20,00	20,00	3,50	800,00	70,00	70,00
120	008	ETCHEVERRY JESICA ANABEL	20,00	60,00	3,50	800,00	70,00	210,00
120			40,00		3,50		140,00	
120	015	BERNARDI MARIA JOSE	40,00	40,00	3,50	1.600,00	140,00	140,00
120	011	GALLARDO MARIA INES	40,00	60,00	3,50	800,00	140,00	210,00
120			20,00		3,50		70,00	
120	012	GASTALDI MONICA BEATRIZ	20,00	20,00	3,50	800,00	70,00	70,00
120	013	BAU MIGUEL ANGEL	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00
120	014	REARTE KARINA ANDREA	20,00	20,00	3,50	800,00	70,00	70,00
MANZANA 121								
121	001	ABATEDAGA PABLO JOSE	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00
121	E.V.	espacio verde 2	125,00	125,00	5,30		662,50	\$ 58.300.000,00
121	E.V.		36,53	36,53	5,30		193,61	\$ 17.037.592,00
121	002	Nicolorich Walter	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00
121	003	Oliva Martín Oscar	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00
121	004	Sobrero Cesar	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00
121	005	Suc Indiv de Cattaneo Karina	20,00	20,00	5,30	800,00	106,00	106,00
121	006	DEALESSANDRO JAVIER ALBERTO	20,00	60,00	5,30	800,00	106,00	246,00
121			40,00		3,50		140,00	
121	007	TERRITORIALE MARIA ELISA	20,00	20,00	3,50	800,00	70,00	70,00
121	008	ALMADA JUAN MANUEL	20,00	20,00	3,50	800,00	70,00	70,00
121	009	ROMAGNOLI CECILIA ALEJANDRA	40,00	60,00	3,50	800,00	140,00	210,00
121			20,00		3,50		70,00	
121	010	PERALTA PABLO ANDRES	20,00	20,00	3,50	800,00	70,00	70,00
121	100	MARCHETTO MARIELA DEL VALLE	28,00	28,00	3,50	1.680,00	98,00	98,00
121	014	MARCHETTO MARIELA DEL VALLE	12,00	12,00	3,50	720,00	42,00	42,00
MANZANA 122								
122	001	Novaira Leonardo	20,00	76,00	5,30	1.120,00	106,00	302,00
122			56,00		3,50		196,00	
122	002	Markarian Gabriel	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00
122	003	Markarian Gabriel	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00
122	004	Peralta Gabriela	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00
122	005	Heimsath Pablo - Garrone Maria	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00
122	calle	MUNICIPALIDAD	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00
122	007	Galluci Oscar	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00

ESERCO

SUDECOR

122	008	Irastorza Adrián - Colagrossi Van	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00	
122	009	GALANTE MAURICIO MARIA	18,10	18,10	5,30	941,20	95,93	95,93	
122	010	AUDISIO PABLO SEBASTIAN	22,48	22,48	5,30	944,16	119,14	119,14	
122	E.V.	calle Pio Angulo	56,00	56,00	4,20		235,20	235,20	\$ 20.697.600,00
122	E.V.	calle Pio Angulo	56,00	56,00	4,20		235,20	235,20	\$ 20.697.600,00
E.V.	E.V.	espacio verde 2 - ingreso	66,28	66,28	5,30		351,28	351,28	\$ 30.912.992,00
MANZANA 123									
123	001	VALENTI DIEGO ENRIQUE	25,00	25,00	3,50	1.500,00	87,50	87,50	
123	002	CORNAGLIA VANESA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
123	003	VELEZ ROXANA VERONICA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
123	004	LEMA MARIA LAURA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
123	005	SCHMID CAROLINA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
123	017	VERON MARTIN	20,00	55,00	3,50	700,00	70,00	192,50	
123			35,00		3,50		122,50		
123	018	PRIVITERA SANTIAGO	25,00	25,00	3,50	500,00	87,50	87,50	
123	015	BONNIN FABIAN	25,00	25,00	3,50	500,00	87,50	87,50	
123	016	ROMERO DELISA PABLO	35,00	55,00	3,50	700,00	122,50	192,50	
123			20,00		3,50		70,00		
123	008	FAVA JOSE CARLOS	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
123	009	SALAZAR JUAN PABLO	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
123	010	LAGRAVA MELISA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
123	013	CACCIAVILLANI CAROLINA	10,00	10,00	3,50	600,00	35,00	35,00	
123	014	BERAZATEGUI MARIA GA	10,00	10,00	3,50	600,00	35,00	35,00	
123	012	HUAIS JORGELINA ANDREA	25,00	25,00	3,50	1.500,00	87,50	87,50	
123	E.V.	espacio verde 6	25,00	25,00	3,50		87,50	87,50	\$ 7.700.000,00
123	E.V.		25,00	25,00	3,50		87,50	87,50	\$ 7.700.000,00
123	E.V.		120,00	120,00	3,50		420,00	420,00	\$ 36.960.000,00
MANZANA 124									
124	013	Bunzli Paula	12,50	12,50	5,30	750,00	66,25	66,25	
124	014	Bunzli Virginia	12,50	12,50	5,30	750,00	66,25	66,25	
124	003	Zara Rene	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00	
124	015	Benejan Luciana	10,00	10,00	5,30	600,00	53,00	53,00	
124	016	Pantano Natalia	10,00	10,00	5,30	600,00	53,00	53,00	
124	005	Suc Indiv de Schmid Eduardo	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00	
124	006	Suc Indiv de Schmid Eduardo	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00	
124	017	BALLESTEROS MARIA CECILIA	20,00	55,00	5,30	700,00	106,00	228,50	
124			35,00		3,50		122,50		
124	018	BALLESTEROS ALEJANDRO NICOL	25,00	25,00	3,50	500,00	87,50	87,50	
124	008	BOLOQUY SILVIA BEATRIZ	60,00	80,00	3,50	1.200,00	210,00	280,00	
124			20,00		3,50		70,00		
124	009	LOZA MELINA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
124	010	GIUSTI NATALIA PATRICIA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
124	011	ALVARO GUILLERMO LUIS	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
124	012	LINGUA MARIA JOSE	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
124	101	LOMBARDI MARCOS JOAQUIN	12,50	12,50	3,50	750,00	43,75	43,75	
124	100	ANTONINI TOMAS DANIE	12,50	12,50	3,50	750,00	43,75	43,75	
124	E.V.	espacio verde 5	25,00	25,00	3,50		87,50	87,50	\$ 7.700.000,00
124	E.V.		25,00	25,00	5,30		132,50	132,50	\$ 11.660.000,00
124	E.V.		120,00	120,00	3,50		420,00	420,00	\$ 36.960.000,00

MANZANA 125									
125	010	Barotto Maria Victoria	20,00	48,00	5,30	560,00	106,00	204,00	
125			28,00		3,50		98,00		
125	007	Closa Jaime Nicolás	20,00	20,00	5,30	560,00	106,00	106,00	
125	004	Barrera Natalia	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00	
125	003	Perez Dulio Adolfo - Garcia Sa	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00	
125	002	Rojo Donetto Pablo Nicolas	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00	
125	016	Carasa María Silvina	12,50	12,50	5,30	700,00	66,25	66,25	
125	015	Caffaratti Verónica del Valle	12,50	12,50	5,30	700,00	66,25	66,25	
125	013	ANTONINI DEBORA ANABELA	14,00	14,00	3,50	560,00	49,00	49,00	
125	014	BAROTTO PABLO MARCELO	14,00	14,00	3,50	560,00	49,00	49,00	
125	E.V.	espacio verde 4	25,00	25,00	5,30		132,50	132,50	\$ 11.660.000,00
125	E.V.		56,00	56,00	3,50		196,00	196,00	\$ 17.248.000,00
MANZANA 126									
126	001	MORONI JUAN MANUEL	25,00	81,00	5,30	1.400,00	132,50	328,50	
126			56,00		3,50		196,00		
126	002	ALLADIO SUSANA BEATRIZ	25,00	25,00	5,30	1.400,00	132,50	132,50	
126	003	LATASA HERNAN RUBEN	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00	
126	004	BRZECZKA CESAR ANDRES	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00	
126	005	ROMERO MARIELA EDITH	20,00	20,00	5,30	1.120,00	106,00	106,00	
126	006	PIAZZA GUILLERMO ADRIAN	20,00	76,00	5,30	1.120,00	106,00	302,00	
126			56,00		3,50		196,00		
MANZANA 127									
127	001	MADIO MARIA DEL LUJAN	25,00	85,00	3,50	1.500,00	87,50	297,50	
127			60,00		3,50		210,00		
127	013	BADIA ALEJANDRO	20,00	20,00	3,50	1.120,00	70,00	70,00	
127	014	PELLETTI EDUARDO ANDRES	40,00	52,50	3,50	500,00	140,00	206,25	
127			12,50		5,30		66,25		
127	015	GARCIA DALLEVA ROMINA INES	12,50	12,50	5,30	500,00	66,25	66,25	
127	003	HANLON MARIA EUGENIA	25,00	25,00	5,30	1.500,00	132,50	132,50	
127	004	BRZECZKA MARCOS JAVIER	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00	
127	005	SCAGLIARINI VALERIA	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00	
127	006	MARTINEZ MARIANO DANIEL	20,00	20,00	5,30	1.200,00	106,00	106,00	
127	016	ALVAREZ MARIA TERESA	20,00	50,00	5,30	600,00	106,00	211,00	
127			30,00		3,50		105,00		
127	017	GOMEZ ALVAREZ VALERIA	30,00	30,00	3,50	1.800,00	105,00	105,00	
127	008	VELEZ CLAUDIA LILIANA	60,00	80,00	3,50	1.200,00	210,00	280,00	
127			20,00		3,50		70,00		
127	009	COSSUTTA BRUNO JOSE	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
127	010	DI GIORNO GLADYS ADRIANA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
127	011	ONTIVERO STELLA MARI	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
127	100	METAYE MARIA LUCIA	12,50	12,50	3,50	625,00	43,75	43,75	
127	101	ETRAT OSVALDO SEBASTIAN	12,50	12,50	3,50	875,00	43,75	43,75	
MANZANA 128									
128	100	EANDI DARIO SERGIO	25,00	55,00	3,50	750,00	87,50	192,50	
128			30,00		3,50		105,00		
128	101	BARTOLOMEO LUCIA	30,00	30,00	3,50	750,00	105,00	105,00	
128	017	MEDIC MARCELO	20,00	20,00	3,50	500,00	70,00	70,00	
128	018	VALENTI ARIEL ANTONIO	20,00	20,00	3,50	500,00	70,00	70,00	
128	019	DALMAU LUCAS DAMIAN	20,00	45,00	3,50	500,00	70,00	157,50	
128			25,00		3,50		87,50		
128	020	BIANUCCI JORGELINA DEL VALLE	12,50	12,50	3,50	500,00	43,75	43,75	

ESERCO

SUDECOR

128	021	MONTEDORO CECILIA MABEL	12,50	12,50	3,50	1.000,00	43,75	43,75	
128	003	CIPOLLA ADALBERTO NICOLAS	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
128	004	BARZABAL DIEGO HUGO	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
128	005	MACCARI GABRIEL CEFERINO	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
128	013	ZARA CARLA NOEMI	20,00	50,00	3,50	600,00	70,00	175,00	
128			30,00		3,50		105,00		
128	014	ZARA EDUARDO RAUL	30,00	30,00	3,50	600,00	105,00	105,00	
128	015	BONGGI LEONARDO VICTORIO	25,00	25,00	3,50	500,00	87,50	87,50	
128	016	PALACIO ALEJANDRO MIGUEL	35,00	55,00	3,50	700,00	122,50	192,50	
128			20,00		3,50		70,00		
128	008	BRINER ADRIAN FLAVIO	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
128	009	LOFARO FLAVIA KARINA	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
128	010	TOSSOLINI MARCOS DANIEL	20,00	20,00	3,50	1.200,00	70,00	70,00	
128	011	LATASA VICTOR OMAR	25,00	25,00	3,50	1.500,00	87,50	87,50	
MANZANA 129									
129	001	SANTILLAN LUCAS EDUARDO	50,00	75,00	3,50	1.250,00	175,00	262,50	
129			25,00		3,50		87,50		
129	002	OSSO ROMINA DAIANA	17,85	17,85	3,50	892,50	62,48	62,48	
129	003	PEIRONE JUAN MARCOS	17,85	17,85	3,50	892,50	62,48	62,48	
129	004	TRIBUZZIO MARCOS	17,85	17,85	3,50	892,50	62,48	62,48	
129	005	DUTTO WALTER MARTIN	17,85	17,85	3,50	892,50	62,48	62,48	
129	006	SAMPIETRO LISANDRO ARIEL	17,85	17,85	3,50	892,50	62,48	62,48	
129	007	MARCOS LUCAS ESTEBAN	17,85	17,85	3,50	892,50	62,48	62,48	
129	008	CLARAMONTE JORGELINA	17,85	67,85	3,50	892,50	62,48	237,48	
129			50,00		3,50		175,00		
129	009	BADIA MARIANO	37,56	52,56	3,50	563,40	131,46	183,96	
129			15,00		3,50		52,50		
129	010	CARLINI FERNANDO ALBERTO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	011	MASTIL S.A.	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	012	BARTOLOMEO SANTIAGO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	013	GABRIELLI ANDRES AUGUSTO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	014	CIPOLLA MARTIN NICOLAS	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	015	NOVARA MARIA SILVINA	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	016	DELLE VEDOVE MARINA	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	017	FERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
129	018	GALETTI LEANDRO JOSE	15,00	52,56	3,50	563,40	52,50	183,96	
129			37,56		3,50		131,46		
MANZANA 130									
130	100	BRZECZKA CESAR ANDRES	20,14	20,14	3,50	731,08	70,49	70,49	
130	101	BRZECZKA CESAR ANDRES	14,75	14,75	3,50	535,43	51,63	51,63	
130	102	SCHEGGIA MARCELO PABLO	14,75	14,75	3,50	535,43	51,63	51,63	
130	002	CEVA ANDREA MARIA	20,00	20,00	3,50	1.000,00	70,00	70,00	
130	003	PIERRO IVAN LUIS	20,00	20,00	3,50	1.000,00	70,00	70,00	
130	004	LOPEZ MATIAS	20,00	20,00	3,50	1.000,00	70,00	70,00	
130	005	FISSORE MARIA DEL CARMEN	20,00	20,00	3,50	1.000,00	70,00	70,00	
130	006	VILLARROEL DORA ROSA	20,00	70,00	3,50	1.000,00	70,00	245,00	
130			50,00		3,50		175,00		
130	007	CUNEO MARCO ANDRES	15,00	52,56	3,50	563,40	52,50	183,96	
130			37,56		3,50		131,46		
130	008	ARAVENA PABLO MARCEL	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
130	009	MIHAICH LISANDRO NICOLAS	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
130	010	ULLA ANDRES CARLOS	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
130	011	PAREJA DUARTE ESTANISLAO FA	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	

130	012	AGUILERA MARCOS JOSE	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
130	013	FERRUCCI LUIS ARMANDO	33,06	33,06	3,50	1.241,73	115,71	115,71

MANZANA 131								
131	016	PELINSKI MARTIN ABRAHAM	32,00	57,00	3,50	800,00	112,00	199,50
131			25,00		3,50		87,50	
131	002	CORTESE JUAN IGNACIO	25,00	25,00	3,50	1.250,00	87,50	87,50
131	003	BOEZIO SERGIO RODRIGO	20,00	20,00	3,50	1.000,00	70,00	70,00
131	004	LEVY JUAN PABLO	20,00	20,00	3,50	1.000,00	70,00	70,00
131	005	VERGNANO ANDRES	20,00	20,00	3,50	1.000,00	70,00	70,00
131	006	CANDOTTI DANILO ENZO	20,00	70,00	3,50	1.000,00	70,00	245,00
131			50,00		3,50		175,00	
131	007	LAMOTHE PATRICIO RAUL	37,56	62,56	3,50	939,00	131,46	218,96
131			25,00		3,50		87,50	
131	008	AMBROSIONI MARIA BELEN	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
131	009	COLMANO DAMIAN LUIS	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
131	010	DEMARCO NOELIA EDITH	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
131	011	MENARA GERMAN CESAR	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
131	012	PRIVITERA LUCAS ALFREDO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
131	013	PRIVITERA VICTOR ENRIQUE	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
131	014	MAGGI OSCAR ALEJANDRO	15,00	52,56	3,50	563,40	52,50	183,96
131			37,56		3,50		131,46	
131	015	PELINSKI MARTIN ABRAHAM	18,00	18,00	3,50	450,00	63,00	63,00

MANZANA 132								
132	008	BLAU HERNAN NICOLAS	37,56	53,56	3,50		131,46	187,46
132			16,00		3,50	600,96	56,00	
132	007	MIGLIORE DANIELA	16,00	16,00	3,50	600,96	56,00	56,00
132	006	OHANNESSIAN MARTA VANINA	16,00	16,00	3,50	600,96	56,00	56,00
132	005	GROSSI DANIELA ANDREA	16,00	16,00	3,50	600,96	56,00	56,00
132	004	SALAZAR PEREYRA MARTIN GON	16,00	16,00	3,50	600,96	56,00	56,00
132	003	SALAZAR RODRIGO EMANUEL	16,00	16,00	3,50	600,96	56,00	56,00
132	002	POSINCOVICH ELIANA	16,00	16,00	3,50	600,96	56,00	56,00
132	001	PICA ERNESTO ALFREDO	16,00	53,56	3,50	600,96	56,00	187,46
132			37,56		3,50		131,46	

MANZANA 133								
133	010	PRIVITERA DANIEL ALBERTO	37,56	52,56	3,50		131,46	183,96
133			15,00		3,50	563,40	52,50	
133	009	REYES PABLO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	008	FANIN MARIA JIMENA	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	007	GARCIA MARIANA	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	006	GONZALEZ JULIA	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	005	BULLRICH MARIA FERNANDA	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	004	VALENTINI YANINA CELESTE	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	003	ROLDAN MARTIN ALEJANDRO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	002	RAPONI ANTONIO JORGE	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
133	001	MERINO MARIA EUGENIA	15,00	52,56	3,50	563,40	52,50	183,96
133			37,56		3,50		131,46	

MANZANA 134								
134	006	MIHAICH LUCAS MARTIN	15,00	52,56	3,50	563,40	52,50	183,96
134			37,56		3,50		131,46	
134	005	MOFFA NATALIA CONCEPCION	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
134	004	COLAGROSSI DOMINGO EDUARDO	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50
134	003	POSINCOVICH JUAN JOSE	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50

ESERCO**SUDECOR**

134	002	CLARAMONTE EDGARDO ALBERT	15,00	15,00	3,50	563,40	52,50	52,50	
134	008	GROPPO DARIO OSCAR	24,13	24,13	3,50	906,32	84,46	84,46	
134	007	GROPPO DARIO OSCAR	20,00	20,00	3,50	563,40	70,00	70,00	

ESPACIO VERDE INGRESO sobre DON SEGUNDO SOMBRA (lado norte)

E.V.	E.V.	entre Angeloz y rotonda	65,00	65,00	5,30		344,50	344,50	\$ 30.316.000,00
E.V.	E.V.	entre Hernandez y M. Campos	132,00	132,00	5,30		699,60	699,60	\$ 61.564.800,00
E.V.	E.V.	frente bocacalle	20,00	20,00	5,30		106,00	106,00	\$ 9.328.000,00
E.V.	E.V.	entre M. Campos y Guiraldes	129,00	129,00	5,30		683,70	683,70	\$ 60.165.600,00
E.V.	E.V.	calle Guiraldes	31,34	31,34	3,50		109,69	109,69	\$ 9.652.720,00

MANZANA 143

143	001	MAGALLANES CLAUDIA MABEL	37,56	37,56	3,50	563,40	131,46	131,46	
-----	-----	--------------------------	-------	-------	------	--------	--------	--------	--

MANZANA 144

144	001	FERRUCCI FRANCO FEDERICO	37,50	37,50	3,50	562,50	131,25	131,25	
144	002	VAGLIENGO NICOLAS HUGO	50,00	50,00	3,50	750,00	175,00	175,00	

MANZANA 145

145	001	CAPDEVILA MONICA ALICIA	45,00	45,00	3,50	675,00	157,50	157,50	
145	002	ABBAS SANDRA JOSEFA	15,00	15,00	3,50	675,00	52,50	52,50	
145	003	INSUD SOCIEDAD ANONIMA	15,00	15,00	3,50	675,00	52,50	52,50	
145	004	RASPO PALACIOS IVONNE	45,00	45,00	3,50	675,00	157,50	157,50	


MANZANA 146

146	001	GIMENEZ ADRIANA RAQUEL	45,00	45,00	3,50	675,00	157,50	157,50	
146	002	CUNEO MELINA	15,00	15,00	3,50	675,00	52,50	52,50	
146	003	QUINTERO ALEJANDRO JESUS	15,00	15,00	3,50	675,00	52,50	52,50	
146	004	HUAIS JORGELINA ANDREA	45,00	45,00	3,50	675,00	157,50	157,50	

MANZANA 147

147	001		56,00	56,00	3,50	840,00	196,00	196,00	
-----	-----	--	-------	-------	------	--------	--------	--------	--


\$ 456.260,90**\$ 88.000,00**


RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
MAT 3607/X

MUNICIPALIDAD de BELL VILLE
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

29 MAY 2026

NOTA: 1554
HORA: 10:58




RICHARD R. QUINN
INGENIERO CIVIL
MAT 3607/X

	OBRA PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE BARRIO CAMPOS DEL OESTE PLANIMETRIA DE LA OBRA
---	---