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MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA bt
OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SALA DE 3 ANOS PARA EL JARDIN DE INFANTES DALM;\A
VELEZ SARSFIELD, de'la localidad: BELL VILLE, Dptno.. UNION - PROVINCIA DE CORDO

CONTRATO
En la ciudad de Cdérdoba, a los 25 dias del mes de septlembre de 2024 entre El Min(sterlo de
Educacién de la Provincia de Cérdoba, con domicilio en calle Rosario de Santa Fe N* 650- Centro
Civico- Edificio Bajo, representada en este acto por su titular DR. HORACIO ADEMAR FERREYRA,
DNI: 17.974.225 en adelante denominado EL CONTRATANTE, y por la otra, [a Municipalidad de
Bell Ville, Departamento Union, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 19 de esa localidad, quien
la constituye a todos los efectos del presente contrato su representante, el Sr. [ntendente
Municipal Cr. MORONI, Juan Manuel DNI 27.445.039, quien acredita facultades suficientes para .
celebrar el presente, en adelante EL CONTRATISTA, bajo las cldusulas que mas abajo se detallan,

acuerdan celebrar este CONTRATO DE OBRA PUBLICA, con fondos provenientes del Ministerio de
Educacion de la Provincia de Cordoba.-

CLAUSULA PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la siguiente obra:
“CONSTRUCCION DE UNA SALA DE 3 ANOS PARA EL JARDIN DE INFANTES DALMACIO VELEZ
SARSFIELD" en los plazos, términos y condiciones establecidas en [a Memoria Descriptiva, Pliego
de Especificaciones Técnicas, Cémputo, Presupuesto y Pliego de Condiciones Particulares los que
forman parte del expediente que declara conocer y suscribe de conformidad, respetando como
marco normativo general la Ley de Obras Piblicas N° 8614 de |a Provincia de Cérdoba, sus Decretos
Reglamentarios y sus Leyes modificatorias.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por |3 total
y correcta ejecucion de |3 obra mencianada en la Clausula Primera, la suma de a 84.959,14
UVIs (valor fijado al dia antes de la firma del presente contrato, siendo éste 1 UVI
equivalente a $898,30), equivalente a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 83/100 CENTAVOS

($76.318.792,83), cantidad que se considera como precio total, global y tnico de la obra
contratada por sistema de Ajuste Alzado con arreglo a lo establecido en Ja Clausula
Primera, y que incluye los gastos y honorarios profesionales en los que deba incurrir EL
CONTRATISTA, conforme lo dispuesto por RESOLUCION N° 35/2023, de este Ministerio. --

i)
CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE se obliga a abonar a EL CONTRATISTA, a partir del
momento en que el ACTO ADMINISTRATIVO quede firme, en concepto de Anticipo Financiero, el
Treinta por ciento (30%) del monto de |a obra establecido en la Clausula Segunda del presente
Ejecutado el Treinta por ciento (30%) de avance fisico de |a obra se abonara el Treinta por'ciento
(30%) del monto de obra. Realizado el Sesenta por ciento (60%) de |as tareas, se cancelard'el Treinta
por Ciento (30%) restante. Ejecutado y certificado el cien ‘por ciento (100%) de las tareas, se
cancelara el diez por ciento (10%) final para la terminacién de Ja obra de acuerdo a su fin, de
‘conformidad a lo establecido en el Articulo 6 del Pliego de Condigiones Particulares

CLAUSULA CUARTA: La Dlrecclon de Infraestructura Y Equipamiento del Ministerio de Educacion
o quien ésta designe, sera el Representante de la Reparticion y tendra a su cargo |a inspeccion
Técnica de la Obra. EL CONTRATISTA designara a un Profesional de la Construccién Matriculado



con Incumbencla que ejercerd la Conduccién Técnica y Certificacldn de la obra, confarme al Pliego

de Condiclones Particulares, =---------- “emneanas e e izeirton

CLAUSULA QUINTA: El presente acuerdo regird con todos sus derechos y obligaciones para ambas
partes a partir que quede firme el ACTO ADMINISTRATIVO, q autorice la ejecucion de la obra,
conforme art. 100 de la Ley 5350 (T.0. Ley 6658) Ley de Procedimiento Administrativo. --—-----=------

CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA ejecutard y terminara totalmente los trabajos materia del
contrato, dentro del plazo o plazos establecidos en la CLAUSULA SEPTIMAIdeI presente. Dicho plazo
sera contado a partir de la fecha del Replanteo de la obra. Al mismo sélo se le agregaran los dias
que determine la Inspeccion y que seran solicitados v justificados por el profesional designado
conforme la CLAUSULA CUARTA. EL CONTRATISTA sera responsable de toda demora en la

ejecucion de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del Mismo. ----—n-msmmeeemmmee e eemeee e

CLAUSULA SEPTIMA: EL CONTRATISTA declara aceptar sin objeciones la totalidad de Ia
documentacion contractual, conocer el marco normativo general y particular de aplicacién que
rigen este Contrato, el lugar en donde se ejecutard I3 obra y el Plazo de Ejecucion maximo de la
misma que serd de ciento ochenta (180) dias. - ———e-

CLAUSULA OCTAVA: Las partes podran RESCINDIR la presente cpntrafacién mediante -Acta de
Rescision por comun acuerdo, o por las causales estipuladas en la Normativa mencionada en la
Clausula Primera del presente. = - -

CLAUSULA NOVENA: En prueba de conformidad ambas partes firman en dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, constituyendo domicilio en los lugares declarados en el
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Dr. . Ferreyra ; -
Ministro de Educacién
Provincia de Cérdoba



