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ANEXO I 

CONTRATO DE OBRA 

En la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, a los …… (…) días del mes de julio del año 

dos mil veintiseis entre la MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE representada por, Cr. Juan 

Manuel MORONI, D.N.I. N° 27.445.039, en su carácter de INTENDENTE, con domicilio en 

25 de Mayo N°19, en adelante EL COMITENTE; y por otra parte la firma ESERCO S.A. (CUIT 

n°30-71718700-4), con domicilio legal en Pio Angulo N°599, ambos de esta ciudad de Bell 

Ville, representada en este acto por el señor Javier Roberto Solari DNI N°27.075.787 en 

carácter de Presidente, conforme acta de asamblea de socios de fecha 05/05/2025 y acta de 

reunión de directorio de fecha 21/07/2025, en adelante EL CONTRATISTA, se conviene 

formalizar el siguiente CONTRATO DE OBRA, con ajuste a las cláusulas contractuales 

convenidas, a saber: 

PRIMERA (Objeto): El COMITENTE contrata al CONTRATISTA y, este acepta realizar obra 

de pavimentación de hormigón en sector del barrio Campos del Oeste de la ciudad de Bell Ville, 

comprendido desde la Av. Angeloz al norte, calle Juan Moreyra al sur- incluida- y, los fondos de 

los lotes del barrio al este y al oeste, la que incluye mano de obra y materiales, ejecutándose en 

el marco del “Proyecto de Concertación Ciudadana Privada con Control Público” creado por 

Ordenanza Nº2777/2025. La ejecución del contrato se hará a entera satisfacción del 

COMITENTE y conforme el proyecto técnico integrante como Anexo II de la Ordenanza que 

aprueba el presente contrato.  

SEGUNDO (PROVISIÓN DE MATERIALES) La totalidad de los materiales necesarios para 

ejecutar la obra los proveerá el CONTRATISTA. Las pérdidas de los mismos ya sea por culpa 

del contratista, por hechos de terceros o por caso fortuito serán a cargo del CONTRATISTA.   

TERCERO (HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO): Corren por cuenta del 

CONTRATISTA las herramientas y maquinarias necesarias para la ejecución de la obra motivo 

del presente contrato. Estando a cargo del CONTRATISTA el traslado de las mismas al lugar 

de obra. Siendo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA el resguardo de las mismas, su 

custodia y su uso, no pudiendo imputarle ningún daño o desperfecto, sustracción, robo, hurto, 

etc al COMITENTE.- 

CUARTO (PLAZO DE INICIO DE OBRA Y DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS): La 

obra deberá iniciarse dentro de los sesenta (60) días corridos desde la emisión de los 

certificados de deuda.  El plazo total para la ejecución de los trabajos es de diez (10) meses 

contados a partir de la consignación del acta de inicio de obra, dicho plazo solo pondrá 

prorrogarse con expresa autorización del COMITENTE, por razones debidamente fundadas.  

La ejecución de los trabajos será siguiendo las reglas del buen arte y de manera tal que resulten 

enteros, completos y adecuados a su fin. Los trabajos se ejecutarán a entera satisfacción del 

COMITENTE.  

QUINTO (CONDICIONES DE EJECUCIÓN): El CONTRATATISTA deberá presentar una 

nómina de los trabajadores a su cargo -si los tuviese- junto con los respectivos seguros 



personales y con relación a terceros. A su vez, deberá notificar con anticipación al 

COMITENTE cualquier modificación en la nómina de personas a su cargo, con la 

documentación pertinente. El CONTRATISTA se obliga a realizar tareas de manera personal, 

pactándose expresamente la prohibición de ceder o transferir -total o parcialmente- el presente 

bajo cualquier modalidad, naturaleza o circunstancia y por cualquier título o causa, sin expreso 

consentimiento del COMITENTE. Siendo el CONTRATISTA exclusivo responsable de la toda 

persona o elemento que necesite para ejecutar la tarea encomendada. 

SEXTO (TRABAJOS DEFECTUOSOS): Todos los trabajos defectuosos por causa imputable al 

CONTRATISTA serán, según lo disponga el COMITENTE, corregido o demolido y reconstruido 

por el Contratista a su costa, incluso los materiales, y dentro del plazo que se le fije. 

SÉPTIMO (SEGURIDAD DE LA OBRA): El CONTRATISTA es responsable de la seguridad 

de la obra por lo que serán a su cargo la reposición de materiales sustraídos, deteriorados, 

destruidos, afectados por hechos de vandalismo, etc. El CONTRATISTA podrá a tal efecto 

contratar un seguro de obra.- 

OCTAVO (INSPECCIÓN DE OBRA) El COMITENTE se reserva el derecho de visitar e 

inspeccionar la obra cuando lo considere necesario, sin necesidad de previo aviso. 

NOVENA (PAGO DE LOS TRABAJOS): El precio total por los trabajos a realizar es de dos 

mil ciento treinta y ocho millones ochocientos sesenta mil cuatrocientos dieciséis con 05/100 

ctvs. ($2.138.860.416,05). El COMITENTE emitirá los certificados de deuda por contribución 

por mejora a favor de ESERCO S.A. en carácter de desarrollista ejecutor, hasta cubrir el total 

de la inversión realizada, conforme lo dispuesto en la Ordenanza que aprueba el presente 

contrato. El COMITENTE podrá aceptar, retener y emitir a su favor certificados de deuda hasta 

el veinte (20%) del costo total de obra respecto a los frentistas beneficiarios comprendidos 

dentro de los supuestos excepcionales enunciados por articulo Nº11 de la Ordenanza 2777/2025, 

debiendo cancelarle al CONTRATISTA la deuda correspondiente a los casos excepcionales 

enunciados, conforme las modalidades y plazos de pago estipuladas en el artículo ocho de la 

Ordenanza que aprueba el presente contrato.  

DECIMO (GARANTIAS) EL CONTRATISTA antes del vencimiento del plazo de inicio de 

obra, deberá constituir GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a favor de la 

Municipalidad, mediante certificado de depósito en efectivo efectuado en Entidad Bancaria, aval 

o fianza bancaria, seguro de caución, otras formas de garantías previstas por Régimen de 

contrataciones vigente o presentadas en aceptación y conformidad de la Municipalidad, en 

cumplimiento de los lineamientos del articulo N°14 de la Ordenanza N°2777/2025. La garantía 

constituida podrá irse descontando de forma proporcional conforme el avance de obra 

debidamente certificado. A tal fin, la presente obligación es afianzada por la COOPERATIVA 

DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES SUDECOR LITORAL LTDA. (C.U.I.T. N° 30-

57130220-5), con domicilio legal en calle Córdoba N° 399 de la ciudad de Bell Ville, quien 

suscribe el presente en carácter de fianzadora, lisa, llana y principal pagadora y codeudora 

solidaria de EL CONTRATISTA, con expresa renuncia a los beneficios de división, excusión y 
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previa interpelación judicial o extrajudicial. La presente garantía se mantendrá plenamente 

vigente y no podrá ser revocada hasta tanto el área técnica competente de la Municipalidad 

certifique el efectivo y total cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el 

correspondiente informe técnico final de recepción de obra.  

DECIMO PRIMERO (DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA): La obra deberá ser 

ejecutada dentro de los plazos totales establecidos. En caso de que se introduzcan 

modificaciones que signifiquen mayor plazo se acordará la prórroga que se estime conveniente 

mediante nota escrita y firmada por el área técnica que ordena dicha modificación.  

DECIMO SEGUNDO (RESCISIÓN DEL CONTRATO): La MUNICIPALIDAD tendrá 

derecho a la rescisión del contrato en los siguientes casos, con ejecución de la garantía 

constituida conforme cláusula decima : 

a) Cuando el Contratista no iniciare las obras en la fecha prevista en el contrato. 

b) Cuando el Contratista ejecute las obras con lentitud, de modo que la parte 

ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la 

Dirección Técnica no puedan terminarse en los plazos estipulados. 

c) Cuando el Contratista suspenda los trabajos, aun parcialmente, sin autorización 

por parte del municipio y de la Dirección Técnica. 

d) Cuando a criterio de la Dirección Técnica y la Municipalidad consideren que las 

tareas ejecutadas en obra resulten defectuosas o de mala calidad. 

La MUNICIPALIDAD deberá notificar en forma fehaciente al contratista tal decisión con una 

anticipación de diez (10) días hábiles. La presente recisión no se genera derecho a 

indemnización para el Contratista. 

El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender por más de veinte días 

corridos o reducir el ritmo previsto en más de un 50% durante el mismo periodo, como 

consecuencia del obrar del Comitente. 

b) Por causa fortuita y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las 

obligaciones emergentes del presente contrato. 

DECIMO TERCERO (RECEPCIÓN DE LAS OBRAS): Terminada la obra de acuerdo con el 

contrato, y no habiendo observaciones por parte del COMITENTE, se labrará un acta de 

terminación de trabajos. La ausencia de fallas o defectos aparentes que figure en el acta de 

recepción de obra, no exime al CONTRATISTA de la obligación de subsanar los defectos ocultos 

que se manifiesten con posterioridad, de acuerdo con la documentación contractual. El 

CONTRATISTA no podrá realizar reclamos de ninguna especie derivados de la presente obra, 

renunciando a cualquier derecho al respecto. 

DECIMO CUARTO (PERSONAL AFECTADO): El CONTRATISTA asume el carácter de 

empleador de todo el personal que se encuentra afectado a la obra que ejecute, siendo en 

consecuencia responsable exclusivo y excluyente de las leyes respectivas, en especial las leyes: 

22.250 y 24.557 sus reglamentaciones, la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo, en 

cuanto resultaren aplicables, quedando eximida la Municipalidad de cualquier responsabilidad. 

A su vez las partes aceptan que no existe relación laboral entre el COMITENTE y el 

CONTRATISTA como de sus contratados. El COMITENTE exigirá al CONTRATISTA al 



comenzar la obra constancia de seguro de accidentes personales del personal a trabajar a cargo 

del contratista. 

DECIMO QUINTO: El CONTRATISTA deberá cumplir con todo lo que dispongan las leyes 

provinciales y Nacionales, reglamentaciones administrativas y ordenanzas municipales, y 

policía; vigentes en la jurisdicción de la obra, asumiendo la plena responsabilidad por las obras 

realizadas.  

DECIMO SEXTO: Tanto el CONTRATISTA como todo el personal contratado por el mismo 

deberán cumplir con el uso de los equipos de protección personal de aplicación directa sobre el 

cuerpo que tienen como finalidad disminuir o impedir las lesiones por consecuencias de un 

Riesgo laboral; como también disponer de las herramientas adecuadas y en buen estado que 

procuren dicho objetivo. 

DECIMO SEPTIMO: Si el CONTRATISTA incumpliera con alguna de las obligaciones 

contractuales contempladas en el presente convenio, o el COMITENTE rescindiera el contrato 

por culpa del Contratista conforme la cláusula décimo segunda (primera parte), el COMITENTE 

estará facultado a ejecutar la garantía constituida por el CONTRATISTA. Sin perjuicio de las 

acciones judiciales que el COMITENTE pueda iniciar por daños y perjuicios o cualquier otra 

acción que pudiera corresponder.  

DECIMO OCTAVO: A todos los efectos derivados del presente, las partes constituyen 

domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las 

notificaciones que se cursen, sometiéndose a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 

Ordinarios con asiento en la ciudad de Bell Ville con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción de forma previa de recurrir a la vía judicial, las partes acuerdan someterse al 

proceso administrativo municipal, ley 6658. 

DE PLENA CONFORMIDAD, SE FIRMAN TRES (3) EJEMPLARES DE UN MISMO 

TENOR Y A UN SOLO EFECTO, UNO POR CADA UNA DE LAS PARTES, EN EL LUGAR 

Y FECHA DEL ENCABEZAMIENTO 

 


